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ELENCO PRESTAZIONI

Intervento di recupero e rifunzionalizzazione di un edificio storico per un nuovo centro di promozione culturale sull’ambiente e sulla ruralità nel borgo di Fallavecchia (Morimondo)

Le elencazioni delle prestazioni di cui ai successivi punti sono da intendersi meramente esemplificative e non esaustive:
Progettazione Architettonica
· Progetto preliminare – Relazione illustrativa composta da indagine storico-archivistica e analisi del luogo; Relazione sismica, delle strutture e consistenza dello stato dell’immobile e prime indicazioni antincendio.
· Progetto Definitivo – Rilievi dei manufatti, Rilievo dei servizi e sottoservizi, Relazione generale tecnica, Elaborati grafici, Calcolo strutture, Relazione sulla risoluzione delle interferenze; Relazione sulla gestione dei materiali di scavo, Disciplinare descrittivo e prestazionale, Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto, Relazione sismica sulle strutture, Progettazione integrale e coordinata con integrazione delle prestazioni specialistiche; Elaborati di progettazione antincendio, Relazione Paesaggistica, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio;
· Progetto Esecutivo – Relazione Generale e Specialistica, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costrutti e decorativi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità della mano d’opera, Schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto, Cronoprogramma, Piano di manutenzione dell’opera, Progettazione integrale e coordinata con integrazione delle progettazioni specialistiche.
Progettazione impianti – elettrico, idrico sanitario, termico
· Rilievo dei punti di fornitura degli allacci degli impianti;
· Progetto Definitivo – Relazioni Generali e Tecniche, Elaborati grafici, Calcolo degli impianti, Relazione sulla risoluzione di eventuali interferenze; Disciplinari descrittivi e prestazionali, Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computi metrici estimativi, Quadri economici, Schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto, Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.), Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
· Progetto Esecutivo – Relazioni Generali e Specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi degli impianti, Computi metrici estimativi, Quadri economici, Elenco prezzi ed eventuali analisi, quadri dell’incidenza percentuale della quantità della mano d’opera, Schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto, Cronoprogramma, Piano di manutenzione degli impianti.

Direzione Lavori
· rilascio dell’attestazione sullo stato dei luoghi;
· consegna dei lavori;
· controllo tecnico, contabile e amministrativo sulla regolare esecuzione dei Lavori, garantendo un efficace e continuativo collegamento tra il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore;
· redigere la contabilità dei lavori a corpo e la conseguente liquidazione;
· redigere tutti i documenti amministrativi e contabili oltre ad espletare tutte le attività e i compiti espressamente demandati al direttore dei lavori dalle norme vigenti;
· coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione dei lavori, unico interlocutore con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici del contratto;
· verificare che l’appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
· verifica delle opere strutturali;
· accettazione dei materiali, anche sulla base del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi;
· effettuare sopralluoghi durante la durata dei lavori, ovvero garantire la presenza propria (o di un suo delegato) in cantiere, in preferenza almeno due volte a settimana in relazione alle attività di cantiere;
· fornire al Responsabile del Procedimento copia dei verbali di tutte le riunioni e delle visite eseguite in cantiere indicando l’andamento delle lavorazioni, anche con riferimento al rispetto del cronoprogramma;
· espletare le attività di controllo così come definite nel Capitolato Speciale Parte Amministrativa e nel contratto;
· vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del progetto nel rispetto del cronoprogramma dei lavori ed eventuale aggiornamento del cronoprogramma;
· predisposizione della necessaria documentazione finale per il collaudatore mediante l’acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica, quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati di corretta posa e/o dei materiali utilizzati;
· verificare a lavori ultimati, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone i contenuti;
· assistenza al collaudo;
Direttori Operativi (impianti)
sono componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori e rispondono e sono coordinati dal Direttore dei lavori
· controllo tecnico, contabile e amministrativo sulla regolare esecuzione dei Lavori;
· redigere la contabilità dei lavori a corpo e la conseguente liquidazione;
· redigere tutti i documenti amministrativi e contabili oltre ad espletare tutte le attività e i compiti espressamente demandati al direttore dei lavori dalle norme vigenti;
· vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del progetto nel rispetto del cronoprogramma dei lavori;
· curare l’aggiornamento del cronoprogramma e segnalare tempestivamente alla DL le eventuali difformità, proponendo i necessari interventi correttivi;
· verificare che l’appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alle opere impiantistiche;
· assistenza al collaudo;
Collaudi e/o Certificato di Regolare Esecuzione
· redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, che andrà emesso entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori e dovrà contenere:
· verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto;
· rispondenza dei lavori eseguiti rispetto alla tempistica contrattuale;
· congruenza della contabilità con le liquidazioni effettuate;
· conformità delle lavorazioni eseguite con la normativa
· esiti delle prove, verifiche e controlli di qualità dei materiali e delle lavorazioni.
· Collaudo tecnico funzionale degli impianti con acquisizione delle certificazioni (D.M. 37/2008);
· Attestazione di prestazione energetica (APE);
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSE)
· Stesura prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (progetto preliminare)
· Aggiornamento delle prime indicazione e prescrizioni per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (progetto definitivo);
· Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (progetto esecutivo);
· valutare attentamente lo stato dei luoghi, le tempistiche di esecuzione e le fasi operative con redazione Diagramma di Gantt, garantendo ampi margini di sicurezza anche in caso di temporanee sovrapposizioni di fasi;
· partecipare direttamente alle riunioni convocate presso la Fondazione ed a quelle in sito per ogni necessità in relazione all’incarico durante il progetto;
· utilizzare il Prezzario Regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia edizione 2020 per la redazione della stima dei costi della sicurezza, l’elenco prezzi, integrandone con apposita analisi le voci e i relativi prezzi eventualmente mancanti.
· richiedere agli Enti competenti le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle opere per quanto di competenza.
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
· espletare le attività di controllo così come definite nel Capitolato Speciale Parte Amministrativa e nel contratto;
· inviare la notifica preliminare all'ATS;
· valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
· verificare ed approvare il POS, e la documentazione sulla sicurezza richiesta all’impresa;
· verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza, ovvero vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza;
· organizzare tra le imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
· eseguire i sopralluoghi durante i lavori, almeno una volta alla settimana e comunque in relazione alle lavorazioni in corso;
· adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall’allegato XV del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
· adeguare il fascicolo dell’opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
· segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
· sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
· redigere rapporti di cantiere in occasione dei sopralluoghi e, ove necessario, ordini di servizio;
· redigere la contabilità degli oneri della sicurezza contestualmente all’emissione dei S.A.L.
Pratiche
· Richiesta di Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, comprensiva di tutta la documentazione necessaria;
· Richiesta di Autorizzazione paesaggistica al Parco Lombardo del Ticino, comprensiva di tutta la documentazione necessaria;
· Presentazione pratica edilizia presso il Comune di Morimondo, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso gli allacci ai servizi;
· Presentazione pratica antincendio (S.C.I.A.) presso il comando dei VV.FF. provinciale;
· Predisposizione della domanda di agibilità, comprensiva di tutta la documentazione necessaria;
· Acquisizione della “Dichiarazione di conformità dei lavori” rilasciata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Milano;
· Predisposizione di ogni altra istanza di autorizzazione da presentare a Enti preposti alla gestione del territorio per la corretta esecuzione dei lavori e l’utilizzo del bene.
Restano a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni ed è fatto obbligo di eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento dell’interesse della Fondazione.
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